



ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย

เรื่อง เลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาผลและการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านใหม่พัฒนา  
บริเวณฟาร์มไก่ถึงลำเหมืองสาธารณะเดิมกลางทุ่งนา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง  
จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลเมืองพิชัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน  
ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านใหม่พัฒนาบริเวณฟาร์มไก่ถึงลำเหมืองสาธารณะเดิมกลางทุ่งนา ตำบลพิชัย  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีกำหนดยื่นข้อเสนอราคาและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดการพิจารณาผล  
ภายใน ๗ วัน (ภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีผู้ประสงค์เสนอราคาจำนวน ๖ ราย  
เนื่องจากมีเอกสารจำนวนมากที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ยื่น  
เสนอราคาเพื่อประโยชน์สูงสุดของเทศบาลเมืองพิชัย และมีข้อปัญหาในคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ต้อง  
ดำเนินการและรอผลที่คณะกรรมการได้ส่งเรื่องหารือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงขอเลื่อนการแจ้งผล  
การพิจารณาและการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากที่กำหนดไว้ “แจ้งผล  
การพิจารณาและการเสนอราคาภายในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เลื่อนเป็นแจ้งการพิจารณาผลพิจารณา  
และการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒”

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยวัฒน์ นันตะกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย